


TS ENERGY APULIA SRL

Via Alberico Albricci, 7

20122 Milano

P.V. 10703440965

PROGETTO:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 9.681,12 KWp

LOCALIZZAZIONE:

località San Gerolamo
COMUNE DI TROIA (FG)

Codice elaborato

TROIA2_01_06

data

Aprile 2020

Descrizione elaborato:

QUADRO ECONOMICO

FIRME:

PROGETTAZIONE



AP ENGINEERS

S.R.L.

AP Engineers srl,
viale dell'Artigianato n.13
Lucera (Fg)

Firmato digitalmente da
Umberto Piacquadio
SerialNumber:
TINIT-PCOMRT71M10Z112P
C = IT

DocuSigned by:

Ismael Beltran

EA765E45E38E47Z

REVISIONI	05				
	04				
	03				
	02				
	01				
	00	Aprile 2020	Prima emissione - REV 0	ing. U. Piacquadio	ing. L. Piacquadio
	N.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO

AP Engineers S.r.l.

COMUNE DI TROIA

PROVINCIA DI FOGGIA

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA PARI A
9,681 MW

Foglio 25 plle 160-58-180-179-219-184-60-192-195-198-191-194-176-63-183-182-181
– Troia (FG)

Coordinate Geografiche WGS84

Lat 41.34897241353038° Long. 15.3539179838913°

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

AP ENGINEERS SRL

Firmato digitalmente da

Umberto Piacquadio

SerialNumber =
[INIT-PCQMRT71M102112P
C = IT]

DocuSigned by:

Ismael Beltran

EA765E45E38E477...

AP Engineers srl

Sede Legale – Viale dell'Artigianato, 13 – 71036 Lucera (FG)
PEC: apengineers@pec.it - Tel.: 0881-545252 Fax.: 0881-548541
Iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia al n. 03943370712
Codice fiscale e P.IVA: 03943370712
Numero REA: FG287345

LAVORI			
A	LAVORI		Note
1	Lavori da Computo metrico estimativo	€ 6.976.000,00	Importo da computo metrico
2	Oneri di sicurezza	€ 70.000,00	Stima dei costi della sicurezza
	TOTALE LAVORI A (1+2)	€ 7.046.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 300.000,00	computo metrico per la dismissione dell'impianto
2	Rilievi ed accertamenti	€ 6.000,00	spese tecniche per rilievi
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 12.764,66	spese per allaccio come da preventivo E-distribuzione
4	Imprevisti	€ 50.000,00	Eventuali imprevisti
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 88.336,36	non previste opere di rete da preventivo E-Distribuzione
7	Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, accatastamento, ecc...	€ 250.000,00	Spese di progettazione
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 7.000,00	Spese per asseverazione piano economico
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 7.022,00	spese di collaudo tecnico previste dal preventivo di E-Distribuzione SPA
12.A	IVA 10% (Lavori su A1+A2+B1+B4)	€ 739.600,00	
12.B	INARCASSA 4% Attività professionali (su B2+B7)	€ 10.240,00	
12.C	IVA 22% (Attività professionali + Varie B2+B3+B5+B7+B8+B11)	€ 64.465,87	
	Importo Netto del Progetto	€ 7.777.363,02	
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 8.581.428,89	

DocuSigned by:

Ismael Beltran

EA765E45E38E477...

Firmato digitalmente da

Umberto Piacquadio

SerialNumber =
TINIT-PCQMRT71M102112P
C = IT

Firmato digitalmente da

Umberto Piacquadio

SerialNumber =
TINIT-PCQMRT71M102112P
C = IT